
REKAPITULASI

Program : Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pelebaran Jalan Menuju Standar
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Perigi  - Melata (DAK)
Lokasi : Kecamatan Menthobi Raya
Tahun Anggaran : 2024

Jumlah Harga
No. Divisi Pekerjaan

(Rupiah)

1 Umum 131,603,382.16
2 Drainase 0.00
3 Pekerjaan Tanah Dan Geosintetik 212,463,148.36
5 Pekerasan Berbutir Dan Perkerasan Beton Semen 3,135,659,283.98
6 Perkerasan Aspal 2,839,227,162.08
7 Struktur 1,123,141,258.40
8 Rehabilitasi Jembatan 0.00
9 Pekerjaan Harian Dan Pekerjaan Lain-Lain 13,881,847.14
10 Pekerjaan Pemeliharaan Kinerja 45,803,197.15

  (A)    Jumlah Harga Pekerjaan ( termasuk Biaya Umum dan Keuntungan  ) 7,501,779,279.28
  (B)    Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) = 11% x (A) 825,195,720.72
  (C)    JUMLAH TOTAL HARGA PEKERJAAN = (A) + (B) 8,326,975,000.00
Terbilang : Delapan Milyar Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh

Lima Ribu Rupiah

Penawar
CV. KINGTA ABADI

MANSYUR ANWAR
Direktur 

Uraian



Program : Penyelenggaraan Jalan
Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : Pelebaran Jalan Menuju Standar
Pekerjaan : Peningkatan Jalan Perigi  - Melata (DAK)
Lokasi : Kecamatan Menthobi Raya
TA. : 2024

 
No. Mata Perkiraan Harga Jumlah

Pembayaran Kuantitas Satuan Harga-Harga
(Rupiah) (Rupiah)

a b c d e f = (d x e)

DIVISI 1. UMUM
1.2 Mobilisasi
1.2 Mobilisasi Ls 1.00            114,173,382.16      114,173,382.16

1.19 Keselamatan dan Kesehatan Kerja
A. Biaya Penerapan SMKK Ls 1.00            17,430,000.00        17,430,000.00

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 1  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 131,603,382.16

DIVISI 2. DRAINASE

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)

DIVISI  3.  PEKERJAAN  TANAH DAN GEOSINTETIK
3.1.(1) Galian Biasa M3 55.00          34,417.41               1,892,957.44
3.2.(2a) Timbunan Pilihan dari sumber galian M3 838.65        157,054.88             131,714,075.13
3.3.(1) Penyiapan Badan Jalan M2 11,160.00   7,065.96                 78,856,115.80

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 3  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 212,463,148.36

DIVISI  5.  PERKERASAN  BERBUTIR DAN PERKERASAN BETON SEMEN
5.1.(1) Lapis Fondasi Agregat Kelas A M3 837.00        1,503,915.14          1,258,776,972.16
5.5.(1) Lapis Fondasi Agregat Semen Kelas A (Cement Treated Base = CTB) M3 1,060.20     1,770,309.67          1,876,882,311.82

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 5  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 3,135,659,283.98

DIVISI  6.  PERKERASAN  ASPAL
6.1 (2a) Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi Liter 4,092.0000 26,193.55               107,184,016.49
6.3(5a) Laston Lapis Aus (AC-WC) Ton 456.2600    2,482,684.22          1,132,749,501.24
6.3(6a) Laston Lapis Antara (AC-BC) Ton 659.8400    2,423,759.77          1,599,293,644.34

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 6  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 2,839,227,162.08

DIVISI  7.  STRUKTUR
7.1 (5a) Beton struktur, fc’30 MPa M3 35.98          3,168,940.12          114,018,465.67
7.1 (8) Beton struktur, fc’15 MPa M3 418.50        2,130,146.25          891,466,204.11
7.1 (10) Beton, fc’10 Mpa M3 2.55            2,037,508.48          5,195,646.62
7.3 (3) Baja Tulangan Sirip BjTS 420A Kg 4,350.52     25,850.00               112,460,942.00

DAFTAR  KUANTITAS DAN HARGA

Uraian Satuan



Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 7  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 1,123,141,258.40

DIVISI  8.  REHABILITASI JEMBATAN

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 8  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)

DIVISI  9.  PEKERJAAN  HARIAN & PEKERJAAN LAIN-LAIN
9.2.(1) Marka Jalan Termoplastik M2 53.100        261,428.38             13,881,847.14

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 9  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 13,881,847.14

DIVISI  10.  PEKERJAAN PEMELIHARAAN KINERJA
10.1.(7) Perbaikan dan Perataan Permukaan Jalan Tanah M2 6,750.00     6,785.66                 45,803,197.15

Jumlah Harga Pekerjaan DIVISI 10  (masuk pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan) 45,803,197.15



ITEM PEMBAYARAN NO. :  1.2
JENIS PEKERJAAN :  MOBILISASI
% TERHADAP TOTAL BIAYA PROYEK   =

HARGA JUMLAH
No. U R A I A N SATUAN VOL. SATUAN HARGA

(Rp.) (Rp.)

A. Sewa Tanah M2

B. PERALATAN
Periksa lembar 1.2-2 39,500,000.00

C. Kantor Lapangan dan Fasilitas
1      Base Camp Ls 1 12,500,000.00 12,500,000.00

D. MOBILISASI FASILITAS LABORATORIUM set
1      Ruang Laboratorium (sesuai Gambar)

E. MOBILISASI PERSONIL
E.I. Personil Sesuai Struktur Organisasi LS

E.II. Mobilisasi lainnya
1      Papan Nama Kegiatan Ls 1 550,000.00 550,000.00
2      Pengukuran Ls 1 2,623,382.16 2,623,382.16
3      Pengecatan Leneng Box Culvert Unit 1 1,500,000.00 1,500,000.00
4      Jembatan Darurat Ls 1 18,000,000.00 18,000,000.00

F. Manajemen dan Keselamatan lalu lintas LS

G. DEMOBILISASI LS 1 39,500,000.00 39,500,000.00

Total Biaya Mobilisasi 114,173,382.16



ITEM PEMBAYARAN NO. :  1.2
JENIS PEKERJAAN                                  :  MOBILISASI

Lembar 1.2-2
KODE HARGA JUMLAH

No. JENIS ALAT ALAT SATUAN VOL. SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)

B. PERALATAN

1      ASPHALT MIXING PLANT ≥ 60 Ton/Jam E01 Unit 1 0.00 0.00
2      ASPHALT FINISHER ≥ 10 Ton E02 Unit 1 2,500,000.00 2,500,000.00
3      ASPHALT DISTRIBUTOR ≥ 4.000 Liter E41 Unit 1 1,000,000.00 1,000,000.00
4      COMPRESSOR 4000-6500 L\M E05 Unit 1 1,000,000.00 1,000,000.00
5      CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 E06 Unit 1 1,000,000.00 0.00
5      DUMP TRUCK 4,0 M3 E08 Unit 5 1,000,000.00 5,000,000.00
6      EXCAVATOR 80-140 HP E10 Unit 1 2,500,000.00 2,500,000.00
7      GENERATOR SET ≥ 135 KVA E12 Unit 1 500,000.00 500,000.00
8      MOTOR GRADER >100 HP E13 Unit 1 3,000,000.00 3,000,000.00
9      WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 E15 Unit 1 3,000,000.00 3,000,000.00

10    TANDEM ROLLER 6-8 T. E17 Unit 1 3,000,000.00 3,000,000.00
11    TIRE ROLLER 8-10 T. E18 Unit 1 3,000,000.00 3,000,000.00
12    VIBRATORY ROLLER 5-8 T. E19 Unit 1 3,000,000.00 3,000,000.00
13    CONCRETE VIBRATOR ≥ 5,5 HP E20 Unit 1 500,000.00 500,000.00
14    RECYCLER MACHINE ≥ 540 hp E38 Unit 1 3,000,000.00 3,000,000.00
15    PAD FOOT ROLLER 18-20 Ton E39 Unit 1 3,000,000.00 3,000,000.00
16    SMOOTH DRUM ROLLER 18-20 Ton E19 Unit 1 3,000,000.00 3,000,000.00
17    WATER TANKER 3000-4500 L. E23 Unit 1 500,000.00 500,000.00
18    TRUK MIXER (AGITATOR) ≥ 5 M3 E49 Unit 3 500,000.00 1,500,000.00
19    THERMOPLASTIC ROAD MARKING MACHINE ≥ 1.300 m/Jam E85 Unit 1 500,000.00 500,000.00

Total untuk Item B pada Lembar 1 39,500,000.00



Jenis Pekerjaan : Biaya Penerapan SMKK
HARGA JUMLAH

No. U R A I A N SATUAN HARGA
(Rp.) (Rp.)

A. Biaya Penerapan SMKK
1      Penyiapan dokumen penerapan SMKK: 

- Set 1.00 150,000.00 150,000.00
- Pembuatan prosedur dan instruksi kerja Set 1.00 150,000.00 150,000.00
- Set 1.00 150,000.00 150,000.00

2      Sosialisasi, Promosi Dan Pelatihan
- Induksi K3 (Safety Induktion) Org 10.00 15,000.00 150,000.00
- Pengarahan K3 (Safety Breafing) Org 10.00 15,000.00 150,000.00
- Spanduk
- Poster

3      Alat Pelindung Kerja dan Alat Pelindung Diri
a. Alat Pelindung Kerja (APK)
- Pembatas area (Restricted Area) Set 1.00 250,000.00 250,000.00
b. Alat Pelindung Diri (APD)
- Topi Pelindung Bh 10.00 65,000.00 650,000.00
- Rompi Safety Bh 10.00 55,000.00 550,000.00
- Pelindung Pernapasan dan Mulut (Masker) Box 10.00 50,000.00 500,000.00
- Sarung Tangan Psg 10.00 25,000.00 250,000.00
- Sepatu Keselamatan Psg 10.00 150,000.00 1,500,000.00
- Kacamata 
- Sabuk Pengaman

4      Asuransi Dan Perijinan
- Asuransi

5      Personel K3 Konstruksi
- Petugas Pengatur Lalu Lintas OB 6.00 1,500,000.00 9,000,000.00

6      Fasilitas, sarana dan prasarana kesehatan
- Peralatan P3K (Obat Luka, Perban Tandu, Kotak P3K) Set 1.00 350,000.00 350,000.00

7      Rambu-rambu yang diperlukan
- Rambu Larangan Bh 8.00 155,000.00 1,240,000.00
- Rambu Peringatan BH 8.00 155,000.00 1,240,000.00
- Rambu Kewajiban
- Rambu Informasi

8      Konsultasi dengan Ahli terkait Keselamatan Konstruksi
- Ahli keselamatan terkait Jalan OJ 7.00 150,000.00 1,050,000.00

9      Lain-lain Terkait Pengendalian Resiko Keselamatan Kerja
- Bendera Ringan K3 Bh 1.00 100,000.00 100,000.00
- Pembuatan Kartu Identitas Pekerja (KIP) BH 10.00 10,000.00

Total Biaya Penerapan SMKK 17,430,000.00

SATUAN VOLUME

Pembuatan dokumen RKK, RKPPL, RMLLP, RMPK

Penyusunan pelaporan penerapan  SMKK


